



COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
Provincia di Varese

Via Roma, 54

Tel 0332/975151

Fax 0332/700977

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

N 329 REG. GENERALE

Oggetto : CIG: 8879889C35 - CUP: D45F21002970005 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CONTRADA SAN BERNARDO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il Provvedimento n. 13 del 06.07.2021, con il quale si identifica il Geometra Diego Costantini quale responsabile del Settore Gestione del Territorio per il periodo 06.07.2021 – 30.10.2021;

PREMESSO che:

- il Decreto Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 assegna ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, ammontanti a euro 50.000 per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti alla data del 1° gennaio 2018;
- l'art. 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dispone, limitatamente all'anno 2021, l'incremento delle risorse assegnate ai Comuni per i predetti investimenti;
- il Decreto Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 289 del 20/11/2020, ha raddoppiato i contributi assegnati;
- per l'anno 2021, nell'ambito degli interventi finanziabili dal contributo, si ritiene procedere all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Contrada San Bernardo;

CONSIDERATO che, con nota in atti prot. n. 13941 del 22.12.2020, la Comunità Montana delle Valli del Verbano, comunicava l'avvenuta messa a bilancio 2021-2023, per l'annualità 2021, di € 50.000 per il finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria dissesto antica via montana in Contrada San Bernardo;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 317 del 28.08.2021, con la quale:

- è stato approvato il disciplinare d'incarico, pervenuto in data 26.07.2021, prodotto dal Dott. Ing. Mauro Dozzio, professionista incaricato con determinazione del Responsabile del Settore

Gestione del Territorio n. 265 del 03.08.2021 per la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, relativo all'intervento denominato "Riqualficazione della Contrada San Bernardo";

- è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Riqualficazione della Contrada San Bernardo" e relativo quadro economico, redatto dall'Ing. Mauro Dozzio, agli atti, Prot. n. 8963 del 11.08.2021;
- è stato nominato il Geom. Diego Costantini, quale Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori di cui sopra;
- sono stati assegnati il codice CUP D45F21002970005 ed il codice CIG 8879889C35;
- è stata avviata, attraverso la piattaforma elettronica di e-procurement Sintel, la contrattazione per l'affidamento dei lavori;

VISTI:

- il report di gara Sintel Id 144094210, dal quale si evince che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Podetta S.r.l., con un ribasso offerto del 5% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, prot. INAIL_28884165 della ditta Podetta S.r.l. con scadenza di validità prevista per il 30.12.2021;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 – 2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04/05/2021 e s.m.i.;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 approvato ed assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 04/05/2021;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il report di gara Sintel Id 144094210 per l'affidamento dei lavori di riqualficazione della Contrada San Bernardo, codice CUP D45F21002970005 e codice CIG 8879889C35;
- 2) Di aggiudicare in via definitiva i lavori alla ditta Podetta S.r.l., con sede legale in Brebbia (VA), Via Enrico Fermi. 8, 21020, P.IVA 02700930122, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 5%, di € 108.775,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 e 10% IVA;
- 3) Di impegnare la somma di € 122.952,50. (€ 111.775,00 + 10% IVA) a favore della ditta Podetta S.r.l., alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2° - P.Fin. U2.02.01.09.000 – **Cap. 260003** "Riqualficazione Contrada San Bernardo" del bilancio di previsione 2021-2023;
- 4) Di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo ANAC, alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2° - P.Fin. U2.02.01.09.000 – **Cap. 2600 03** "Riqualficazione Contrada San Bernardo" del bilancio di previsione 2021-2023;
- 5) Di impegnare la cifra di € 2.235,50, quali spese tecniche di cui all'Art. 113 del D.lgs. 50/2016, alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2° - P.Fin. U2.02.01.09.000 – **Cap. 2600 03** "Riqualficazione Contrada San Bernardo" del bilancio di previsione 2021-2023;

- 6) Di accertare la somma di € 50.000,00, dovuta al contributo regionale della Comunità Montana delle Valli del Verbano, al Titolo 4 – Tipologia 0200 – Categoria 01 - **Cap. 0480 00** “Contributo straordinario della comunità montana per il completamento ed il potenziamento di opere pubbliche di interesse generale”, del bilancio di previsione 2021-2023;
- 7) Di accertare la somma di € 100.000,00, dovuta al contributo statale, al Titolo 4 – Tipologia 0200 – Categoria 01 - **Cap. 0482 01** “Contributo M.I. per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, del bilancio di previsione 2021-2023;
- 8) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, a seguito di verifica del possesso dei prescritti requisiti dell’aggiudicatario;
- 9) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante. La stipula è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente.

03/09/2021

Il Responsabile del Settore
DIEGO COSTANTINI

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.



COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO
Provincia di Varese

Via Roma, 54

Tel 0332/975151

Fax 0332/700977

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

N 329 REG. GENERALE

Oggetto : CIG: 8879889C35 - CUP: D45F21002970005 - LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA CONTRADA SAN BERNARDO.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2021	RIQUALIFICAZIONE CONTRADA SAN BERNARDO	10052.02.260003	663	122.952,50
2021	RIQUALIFICAZIONE CONTRADA SAN BERNARDO	10052.02.260003	664	30,00
2021	RIQUALIFICAZIONE CONTRADA SAN BERNARDO	10052.02.260003	665	2.235,50
2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA COMUNITA' MONTANA PER IL COMPLETAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE	40200.01.048000	145	50.000,00
2021	CONTRIBUTO M.I. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	40200.01.048201	146	100.000,00

Osservazioni:

03/09/2021

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
RAVIZZOLA MARUSKA

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Report della Procedura Riqualficazione Contrada San Bernardo n. 144094210 effettuata da Comune di Cocquio-Trevisago

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	8
Gara aggregata	9
Riepilogo Offerte	9
Attribuzione dei Punteggi	16
Proposta di Graduatoria	22
Aggiudicazione del vincitore	22
Registro di controllo	23
Comunicazioni di Procedura	25
Verbali intermedi	25

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato doc. L) Cap spec d'Appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato doc. I) elenco prezzi parte 2°.PDF

Documento Pubblicato

Allegato doc. E) piano di manutenzione.PDF

Documento Pubblicato

Allegato doc. G1) computo costi della sicurezza.PDF

Documento Pubblicato

Allegato all. B) fascicolo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav 2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. E) Aggiornamento PSC COVID-19.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Crono A3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato doc. G1) computo metrico lavori.pdf

Documento Pubblicato

Allegato elenco.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO B - dichiarazione offerta.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All. C).pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav 1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Tav 3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato doc. G1) Quadro Economico di Spesa.pdf

Documento Pubblicato

Allegato H) Cronoprogramma.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. A) PSC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato all. D) incidenza manodopera.PDF

Documento Pubblicato

Allegato doc. L) Contratto ok_.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato A - Documento di gara unico europeo (DGUE).pdf

Documento Pubblicato

Allegato doc. I) elenco prezzi parte 1°.PDF

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 144094210

Nome Procedura Riqualificazione Contrada San Bernardo

Codice CIG 8879889C35

Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1780087

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233220-7 - Lavori di superficie per strade

Codici categorie SOA OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome costantini diego

Login user_235612

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cocquio-Trevisago (00309210128)
<i>Indirizzo email</i>	comune.cocquiotrevisago@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0332975151
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 27 agosto 2021 13.08.54 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	martedì 31 agosto 2021 14.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	117.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	114.500,00000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,01000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte Si
è attivata?

I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Fatturato degli ultimi tre anni	Si prega di inserire nel campo di testo messo a disposizione da Sintel il fatturato complessivo degli ultimi tre anni, usando il formato che segue: "Anno 2000:	Amministrativo	Libero		Testo	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	100000 Eur; anno 2001: 120000 Eur; anno 2002: 110000 Eur".					
Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digital-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovra' essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Tracciabilita' flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilita' finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovra' essere firmato digital-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					
Allegato A	Compilare, firmare digitalmente ed allegare l'Allegato A. Si chiede inoltre di inserire visura camerale e documento di regolarità contributiva in corso di validità.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato B	Compilare, firmare digitalmente ed allegare l'Allegato B.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	VARESE PORFIDI SRL
<i>Login</i>	user_25770
<i>Indirizzo e-mail</i>	vareseporfidi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01703290120
<i>Indirizzo</i>	Via Lungolago della Schiranna n. 15, 21100 VARESE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332329333
<i>Ragione sociale</i>	PODETTA SRL
<i>Login</i>	user_118078
<i>Indirizzo e-mail</i>	podetta@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02700930122

<i>Indirizzo</i>	VIA FERMI N. 8, 21020 BREBBIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0332772240
<i>Ragione sociale</i>	3B PORFIDI SNC
<i>Login</i>	user_99470
<i>Indirizzo e-mail</i>	3bporfidi@cgn.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02799920125
<i>Indirizzo</i>	via San Martino, 21023 BESOZZO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3475607869

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1630395390908
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1805123
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	VARESE PORFIDI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 31 agosto 2021 9.36.30 CEST
<i>Offerta economica %</i>	0,75000 %

<i>Offerta economica EUR</i>	113.641,25000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	116.641,25000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 937 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): p25Z+vYfJH2JdVceLBnnhA==
	Hash(SHA-1-Hex): b7394bcc169f6c676191e9b077ee347c9f49d1e5
	Hash(SHA-256-Hex): f542013bc509864eabdd83cffeeb818-342a7551d550b99eabd3af6fe4b0b8f37
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)</i>	Anno 2018: 2105266,00; anno 2019: 3321872,00; anno-2020: 2701461,00
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	AVVALIMENTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 894 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): fKGiHZdU/AE/ZNRBdeo6hQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): eb9ea61e2d884349ed3556a988726c6682603efc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d41130c1d0c5d4754ef425f4bd960b7-41ecec0864f4c94f70f7212603ca89c9c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SOA V.P..pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 18oaOLAQyrGwN/axE+yV6w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 06375d58475b99b031a6976a3a63922b3ae7b2ab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0b67cb636369fa0cc3706cf05acb123-64f062c197e9eb5e45f134d410969d80f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>TRACCIABILITA'.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zOV9h/W/dtz+IKv3VONf2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 65f7d33aee8f63c24fa3a9da04ce60049d1ed715</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6feb6a0e7034d35b6d806310ae26979-53a7535ee2c9c8073898a63bfec801e36</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Allegato A (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 13 MB</p> <p>Firmatari: AMBROSETTI ROSALIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): HEt+Gu2LuRA4NuSLuDF2Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b366f488d45647afd5a286a5dcf2b5e37775fce8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e027a3e1c12bb963c263b57e68c244b- bb06fa61f65eb95d58f5953fac59c2faa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato B (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALL. B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 863 KB</p> <p>Firmatari: AMBROSETTI ROSALIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Fp2Heo8XYhbgzqCmoevFvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 908db1a442e80a485655e10448c5a7cfad6cc66e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9bec5790404a3181e5ec96f4b78b75d- 966286f984fc68c71ab4d03afad9b1878</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1630341001695
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1795461
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Fornitore</i>	PODETTA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 30 agosto 2021 18.30.01 CEST
<i>Offerta economica %</i>	5,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	108.775,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.600,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.000,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	111.775,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	MOD._4_per_dich_subappalto.pdf.p7m
	Dimensioni: 93 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): VIFnXEQe6RoNOPYvogrgA==
	Hash(SHA-1-Hex): e4fcc4a4ff80da5119579003b81dabf2b5fcb9da
	Hash(SHA-256-Hex): e058da536aa16c682d32b0a114596ba-22fc66a2e1ea06f5ba29f731886c56554
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)</i>	Anno 2017: 2106180 Eur; anno 2018: 2594260 Eur; anno 2019: 2809520 Eur
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione avvalimento.pdf.p7m Dimensioni: 91 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): jHfAYSaKQa/irDUvY0nUaQ== Hash(SHA-1-Hex): f0f6219987ecb6531c1e571fc62ad0fd3923aa31 Hash(SHA-256-Hex): ac481581dbfa8ccfd3f5ea8e36f2186-6b5de88ec1aa2be780a819ff98b9245c2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Modello Di Dichiarazione Sul Possesso Dei Requisiti Ex Art90.pdf.p7m Dimensioni: 79 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): jpcb5oYmS7sm4JpXupLciw== Hash(SHA-1-Hex): a706dbf22170aded22020ac50c4c05276ab17b78 Hash(SHA-256-Hex): 8fc80b5c4d6488f8544f2aba8900b3b-eed4024dc495380b84753f3ed24bbebe4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Comunicazione Tracciabilità__Flussi_Finanziari.pdf- .p7m Dimensioni: 112 KB Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): +GUs4XQ5IKqsI8b7w1xJNw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 45a2695ade62762cfe0aaa99710b231ff0040a13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13d024df670f0feb4aaba9cd56d22-3b78125f9543f0861cfc2d0dd6ec477f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato A (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Allegato A.Durc.Camerale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: POGETTA MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7dagmiKWZXTW3BWfsxKkTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 47dda9d35fc62772bfb5e2e390f9fc0c147cc7f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06a5aec5e4be522d1a77013a867b7d0-58e9054ea1a4cb43fac112012016f481f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato B (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALLEGATO B - dichiarazione offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 626 KB</p> <p>Firmatari: POGETTA MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3RDxDop/+VXODxcB+LD3dA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 826e46e1968bcd412c566159dd54b00be2a36c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 731434602d527890d181a85f2e0b00a-d17ada187e2335f384913a717d3203d4e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale? No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1630395390908
<i>Fornitore</i>	VARESE PORFIDI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 31 agosto 2021 9.36.30 CEST
<i>Sconto</i>	0,75000 %
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	15,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE SUBAPPALTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 937 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): p25Z+vYfJH2JdVceLBnnhA==
	Hash(SHA-1-Hex): b7394bcc169f6c676191e9b077ee347c9f49d1e5

	Hash(SHA-256-Hex): f542013bc509864eabdd83cffeeb818-342a7551d550b99eabd3af6fe4b0b8f37
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)</i>	Anno 2018: 2105266,00; anno 2019: 3321872,00; anno-2020: 2701461,00
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	AVVALIMENTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 894 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): fKGiHZdU/AE/ZNRBdeo6hQ==
	Hash(SHA-1-Hex): eb9ea61e2d884349ed3556a988726c6682603efc
	Hash(SHA-256-Hex): d41130c1d0c5d4754ef425f4bd960b7-41ecec0864f4c94f70f7212603ca89c9c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA V.P..pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 18oaOLAQyrGwN/axE+yV6w==
	Hash(SHA-1-Hex): 06375d58475b99b031a6976a3a63922b3ae7b2ab
	Hash(SHA-256-Hex): 0b67cb636369fa0cc3706cf05acb123-64f062c197e9eb5e45f134d410969d80f
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>TRACCIABILITA'.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): zOV9h/W/dtz+IKv3VONf2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 65f7d33aee8f63c24fa3a9da04ce60049d1ed715</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6feb6a0e7034d35b6d806310ae26979-53a7535ee2c9c8073898a63bfec801e36</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato A (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 13 MB</p> <p>Firmatari: AMBROSETTI ROSALIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): HEt+Gu2LuRA4NuSLuDF2Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b366f488d45647afd5a286a5dcf2b5e37775fce8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e027a3e1c12bb963c263b57e68c244b-bb06fa61f65eb95d58f5953fac59c2faa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato B (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALL. B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 863 KB</p> <p>Firmatari: AMBROSETTI ROSALIA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Fp2Heo8XYhbgzqCmoevFvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 908db1a442e80a485655e10448c5a7cfad6cc66e</p>

	Hash(SHA-256-Hex): 9bec5790404a3181e5ec96f4b78b75d-966286f984fc68c71ab4d03afad9b1878
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1630341001695
<i>Fornitore</i>	PODETTA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 30 agosto 2021 18.30.01 CEST
<i>Sconto</i>	5,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	MOD._4_per_dich_subappalto.pdf.p7m
	Dimensioni: 93 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): VIFnXEQe6RoNOPYvoggrhA==
	Hash(SHA-1-Hex): e4fcc4a4ff80da5119579003b81dabf2b5fcb9da
	Hash(SHA-256-Hex): e058da536aa16c682d32b0a114596ba-22fc66a2e1ea06f5ba29f731886c56554
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Fatturato degli ultimi tre anni (Parametro Amministrativo)</i>	Anno 2017: 2106180 Eur; anno 2018: 2594260 Eur; anno 2019: 2809520 Eur
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione avvalimento.pdf.p7m Dimensioni: 91 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): jHfAYSaKQa/irDUvY0nUaQ== Hash(SHA-1-Hex): f0f6219987ecb6531c1e571fc62ad0fd3923aa31 Hash(SHA-256-Hex): ac481581dbfa8ccfd3f5ea8e36f2186-6b5de88ec1aa2be780a819ff98b9245c2 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	Modello Di Dichiarazione Sul Possesso Dei Requisiti Ex Art90.pdf.p7m Dimensioni: 79 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): jpcb5oYmS7sm4JpXupLciw== Hash(SHA-1-Hex): a706dbf22170aded22020ac50c4c05276ab17b78 Hash(SHA-256-Hex): 8fc80b5c4d6488f8544f2aba8900b3b- eed4024dc495380b84753f3ed24bbebe4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Comunicazione Tracciabilità_Flussi_Finanziari.pdf- .p7m Dimensioni: 112 KB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +GUs4XQ5IKqsI8b7w1xJNw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 45a2695ade62762cfe0aaa99710b231ff0040a13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 13d024df670f0fb4aaba9cd56d22-3b78125f9543f0861cfc2d0dd6ec477f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Allegato A (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Allegato A.Durc.Camerale.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: POGETTA MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7dagmiKWZXTW3BWfsxKkTA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 47dda9d35fc62772bfb5e2e390f9fc0c147cc7f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06a5aec5e4be522d1a77013a867b7d0-58e9054ea1a4cb43fac112012016f481f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Allegato B (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALLEGATO B - dichiarazione offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 626 KB</p> <p>Firmatari: POGETTA MARCO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3RDXDop/+VXODxcB+LD3dA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 826e46e1968bcd412c566159dd54b00be2a36c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 731434602d527890d181a85f2e0b00a-d17ada187e2335f384913a717d3203d4e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	PODETTA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	5,00000 %
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	VARESE PORFIDI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	15,00
<i>Punteggio totale</i>	15,00
<i>Sconto offerto</i>	0,75000 %

Aggiudicazione del vincitore

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	costantini diego
<i>Login</i>	user_235612
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Cocquio-Trevisago (00309210128)
<i>Indirizzo email</i>	comune.cocquiotrevisago@pec.regione.lombardia.it

<i>Num. telefono</i>	0332975151
----------------------	------------

Tabella 7. Fornitore vincente

<i>Nome</i>	PODETTA SRL
<i>Login</i>	user_118078
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	PODETTA SRL (02700930122)
<i>Indirizzo email</i>	podetta@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0332772240
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si propone aggiudicazione definitiva affidando i lavori di sistemazione della Contrada San Bernardo alla Ditta Podetta S.r.l.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 31 agosto 2021 16.08.10 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Riqualficazione Contrada San Bernardo (ID#144094210) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
martedì 31 agosto 2021 16.07.22 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Riqualficazione Contrada San Bernardo (ID 144094210) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 31 agosto 2021 16.05.15 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Riqualficazione Contrada San Bernardo (ID 144094210) è iniziata.
martedì 31 agosto 2021 16.05.12 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1630395390908) della Procedura Riqualficazione Contrada San Bernardo (ID 144094210) è stata accettata con la seguente motivazione: In caso di aggiudicazione definitiva si richiede dichiarazione in merito alla facoltà di ricorrere all'utilizzo del subappalto essendoci discordanza tra il modello DGUE e Vs. dichiarazione allegata..

Data	Oggetto	Testo
martedì 31 agosto 2021 16.05.12 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1630341001695) della Procedura Riquilificazione Contrada San Bernardo (ID 144094210) è stata accettata con la seguente motivazione: In caso di aggiudicazione definitiva si richiede di terminare la compilazione del modello DGUE nella sezione C b) c) d) e sezione D 5). Si richiede di allegare Vs. documento di regolarità contributiva aggiornato essendo in scadenza il 31.08.2021..
martedì 31 agosto 2021 15.33.39 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_25770 sulla Procedura con ID 144094210 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 31 agosto 2021 15.33.39 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_118078 sulla Procedura con ID 144094210 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 31 agosto 2021 14.00.06 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Riquilificazione Contrada San Bernardo (ID 144094210).
martedì 31 agosto 2021 9.36.30 CEST	Invio Offerta	L'offerente VARESE PORFIDI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Riquilificazione Contrada San Bernardo (ID 144094210).
lunedì 30 agosto 2021 18.30.01 CEST	Invio Offerta	L'offerente PODETTA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Riquilificazione Contrada San Bernardo (ID 144094210).
venerdì 27 agosto 2021 13.09.04 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Riquilificazione Contrada San Bernardo (ID 144094210).
venerdì 27 agosto 2021 13.08.55 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Riquilificazione Contrada San Bernardo (ID 144094210). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.